

## ■発注区分表

中項目	発注区分		備考
	発注者	受注者	
<b>A 共通仮設工事</b>			
A-1 現場事務所		○	
A-2 仮囲い		○	
A-3 施工計画		○	
A-4 試験調査(第三者検査)		○	化学物質の濃度測定やCBR試験等必要な調査 土壌汚染調査及び電波障害調査は別項目にて記載
A-5 光熱費		○	本設後の引き渡しまでの基本料金及び使用料金含む 基本料については変更が生じる金額のみ受注者にて負担
A-6 仮設道路、構台		○	
A-7 周辺環境の補修		○	
A-8 環境安全費		○	安全管理等や工事中の災害対策に要する費用
A-9 片付け		○	
A-10 重機回送		○	
A-11 仮設機械器具		○	揚重機含む
A-12 資材運搬		○	
A-13 各種工事保険		○	
A-14 屋外清掃費		○	
A-15 その他仮設		○	
1 仮設電力引き込み工事		○	
2 仮設給排水引き込み工事		○	
3 仮設ガス引き込み工事		○	必要に応じて
<b>B インフラ引き込み工事</b>			
B-1 雨水排水・オーバーフロー接続		○	
B-2 汚水排水接続		○	
B-3 ガス引込み接続		○	必要に応じて
B-4 電力引込み接続		○	既存施設からの引込工事
B-5 電話・ネット引込み接続		○	既存施設からの引込工事
B-6 公道乗入れ接続		○	
B-7 上記引き込み協議		○	
B-8 引き込み負担金	○		
<b>C 諸経費</b>			
C-1 一般管理費		○	
C-2 現場管理費		○	
C-3 分離発注業者との納まり・工程調整		○	
C-4 安全祈願祭の費用		○	発注者側参加者100人程度を見込むこと
C-5 竣工式・披露宴費用	○		
C-6 盛替え後、竣工引き渡し日までの電気料金		○	基本料・使用料共 (基本料については変更が生じる金額のみ受注者にて負担)
C-7 盛替え後、竣工引き渡し日までのガス料金		○	基本料・使用料共 (基本料については変更が生じる金額のみ受注者にて負担)
C-8 盛替え後、竣工引き渡し日までの上下水道料金		○	基本料・使用料共 (基本料については変更が生じる金額のみ受注者にて負担)
C-9 契約後に追加の別途発注業者の付帯工事	○		
<b>D 建築工事</b>			
D-1 直接仮設工事		○	仮設足場、廃棄物処理等
D-2 杭・地業工事		○	地盤改良工事を含む
D-3 躯体工事		○	
1 土工事		○	開発行為に含まれない整地を含む
① 排出土汚染調査		○	
2 コンクリート工事		○	
3 型枠工事		○	
4 鉄筋工事		○	
5 鉄骨工事		○	
6 免震装置工事		-	

中項目	発注区分		備考
	発注者	受注者	
7 PC工事		○	計画に依る
D-4 仕上工事		○	
1 既製コンクリート工事		○	
2 防水工事		○	
3 石工事		○	
4 タイル工事		○	
5 木工事		○	
6 屋根・樋工事		○	
7 金属工事		○	
8 左官工事		○	
9 木製建具工事		○	
10 金属製建具工事		○	電気錠通電金具、自動ドアエンジン含む
11 ガラス工事		○	
12 塗装・吹付工事		○	
13 内装工事		○	下地共
14 外装工事		○	下地共
15 家具工事		○	造作家具、造り付け収納含む
16 住設工事			
① 流し台		○	
② 吊戸棚		○	
③ 洗面化粧台		○	
④ トイレ洗面カウンター		○	
17 サイン工事		○	本件工事に係わる敷地内の全てのサイン
① デジタルサイネージ本体	○		取付下地・LAN・電源工事は本工事に含む。数か所程度
18 雑工事		○	
① 設備基礎		○	アンカーボルト類材工共
② 外部雑工事		○	
③ 避難器具		○	
④ 二重床及び配管配線用開口		○	
⑤ 保守管理用タラップ、はしご		○	背かご付
⑥ 連通管		○	
⑦ 消火器BOX		○	
⑧ 防煙垂壁		○	
⑨ コーナーガード		○	入出荷ルートの全ての出隅
⑩ カーテンレール		○	
⑪ スライディングウォール		○	
⑫ 電動ロールスクリーン		○	
⑬ カーテン・ブラインド・ロールスクリーンボックス		○	
⑭ スクリーンボックス		○	
⑮ ピクチャーレール		○	
⑯ 教壇・演壇		○	大講義室
⑰ 大講義室 椅子・机		○	下地共
⑱ 大講義室 段床		○	
⑲ 教卓		○	大講義室
⑳ 壁固定ホワイトボード		○	下地共
㉑ 掲示板		○	下地共
㉒ 点字紙・点字ブロック・点字シート		○	床、壁、サイン、手摺等
㉓ 什器備品転倒防止用固定金具の下地		○	
㉔ トイレブース		○	
㉕ フィッティングボード、多目的ベッド、ベビーチェア、ベビーベッド		○	下地共
㉖ 鏡		○	
㉗ 補助手摺		○	下地共
㉘ 廊下手摺		○	下地共
㉙ 点検ハッチ		○	
㉚ 学生ロッカー	○		

中項目	発注区分		備考
	発注者	受注者	
⑳ スピーカー取付用壁・天井下地		○	
㉑ ダストボックス	○		
㉒ 備品什器取付用下地		○	
㉓ 寄附者名版の設置		○	下地共
㉔ 学部棟看板の設置		○	下地共
<b>E 外構工事</b>			
E-1 舗装工事		○	計画に伴う敷地外周道路の付け替え、歩道切り下げ含む
1 敷地外周部敷地内縁石		○	
2 前面道路縁石・L型側溝更新工事		○	行政との協議による(歩道の切下げ含む)
3 前面道路舗装打ち替え工事		○	行政との協議による(歩道の切下げ含む)
E-2 困障工事		○	
E-3 排水工事		○	雨水貯留槽含む
E-4 植栽工事		○	芝等植栽工事
1 既存樹木剪定・移植・復旧		○	
E-5 その他(工作物等)		○	
1 駐輪場屋根		○	駐輪場床共
2 渡り廊下屋根		○	渡り廊下床共
3 駐車場(思いやり駐車場)屋根、車止め		○	
4 遊歩道改修、スロープ設置		○	解体・復旧共
5 樹木及び外灯(数台)、ベンチ		○	移設及び不要分処分
<b>F 電気設備工事</b>			
F-1 強電設備工事			
1 特別高圧受変電設備工事	-	-	
2 受変電設備工事		○	既存施設の増設
3 非常用発電機設備工事		-	
① 発電機燃料		-	
4 無停電電源設備工事		-	
5 蓄電池設備工事		-	
6 中央監視設備工事		-	
7 幹線設備工事		○	敷地受電盤からの共同溝内配線工事含む
8 動力設備工事		○	
9 電灯設備工事		○	
10 コンセント設備工事		○	
11 雷保護設備工事		○	避雷針、SPD共
F-2 弱電設備工事			
1 構内交換機・電話設備工事	○		
2 構内交換機・電話設備用配管・配線工事		○	
3 放送設備工事		○	
4 インターホン・トイレ呼出設備工事		○	
5 テレビ共聴設備工事		○	
6 学内情報表示システム設備工事		○	
7 ITV設備工事		○	
8 情報設備工事		○	
① 配管・配線工事		○	アウトレット含む
② 建物内部のLAN配線工事		○	各室のアウトレットまでの配線工事
③ LAN用機器装置	○		サーバー等
④ 無線LAN用アクセスポイント、中継装置	○		既存棟からの中継、本体の各所に設置
9 情報設備配線用配管工事		○	
10 映像音響設備工事			
① 天井設置プロジェクター		○	プロジェクターは固定式
② 同上収納ボックス	-	-	
③ 同上アンカーボルト・取付下地工事		○	
④ 視聴覚機器操作機器		○	固定用下地共
⑤ 移動式・壁掛けスピーカー	○		壁掛けの場合の取付下地、電源工事は本工事とする
⑥ 同上取り付け用下地		○	
⑦ 天井固定スピーカー		○	

中項目	発注区分		備考
	発注者	受注者	
⑧ 視聴覚音響設備機器取り付け用下地		○	
⑨ 同上電源、LAN工事		○	
11 電波時計設備工事		○	
12 電気錠設備工事		○	カードリーダー等機器含む
13 セキュリティ設備工事		○	
① 機器		○	
② 配管・配線		○	
F-3 自動火災報知設備工事		○	受信機設備含む
F-4 その他			
1 接地工事		○	
G 機械設備工事			
G-1 空調調和設備工事			
1 空調機器工事		○	
2 空調ダクト工事		○	
3 空調配管工事		○	
4 換気機器工事		○	
5 換気ダクト工事		○	
6 自動制御設備工事		○	
7 排煙設備工事	-	-	
G-2 衛生設備工事			
1 給水設備工事		○	
2 給湯設備工事		○	既存施設からの引込工事 増設、改修が必要な場合は本工事に見込む
3 排水設備工事		○	
4 衛生器具設備工事		○	補助手摺は建築工事
5 熱源設備工事	-	-	
6 ガス設備工事		○	警報機器含む(必要に応じて)
7 消火設備工事		○	
8 ろ過設備工事	-	-	
9 さく井工事	-	-	
10 特殊排水処理設備工事	-	-	
H 昇降機設備工事			
H-1 昇降機設備		○	リモートメンテナンス用空配管含む
H-2 小荷物専用昇降機設備	-	-	
I 開発工事			計画に依る
I-1 造成工事		○	
I-2 雨水排水工事		○	
I-3 緑地、公園工事		○	
I-4 その他開発協議により必要となる工事		○	
J 改修工事			
J-1 建築物			
1 改修工事に伴う仮設工事		○	共通仮設・直接仮設
2 改修工事に伴う補修費		○	
3 既存施設の盛替え及び接続工事		○	電気、衛生、空調
4 既存建物の電気・機械設備切り回し工事		○	
5 既存建物の外壁閉塞・内外装工事		○	
6 新築工事に伴う、既存物一時解体撤去・補修工事		○	
7 同上現況復旧工事		○	
8 未知の地中内障害撤去	○		埋設記録のない未知の埋設物。運搬処分含む。計画地内。
9 既知の地中障害物撤去		○	埋設記録のある既知の埋設物。運搬処分含む。計画地内。
J-2 工作物			
1 工作物・困障解体工事		○	
2 敷地内擁壁撤去工事・法面形成工事		○	
3 既存舗装撤去工事		○	
4 工作物の基礎・杭上部新設基礎との干渉部解体		○	
5 土中埋設建物付属工作物		○	

中項目	発注区分		備考
	発注者	受注者	
J-3 改修工事に伴う付帯工事			
1 既設排水設備移設盛替え		○	
2 既設配線配管移設盛替え		○	
3 ガス管移設盛替え		○	必要に応じて
4 既存樹木・植栽伐採処分		○	
5 既存樹木・植栽伐根処分		○	
J-4 改修工事及び付属工事に伴う解体材収集運搬処分		○	
J-5 改修工事及び付属工事に伴う行政協議・手続き		○	廃掃法等
<b>K 土壌汚染対策</b>			
K-1 土壌汚染調査	○		
K-2 土壌汚染対策工事	○		
K-3 土壌汚染処理費用	○		
<b>L 電波障害対策</b>			
L-1 電波障害調査 机上		○	
L-2 電波障害調査 現地		○	
L-3 電波障害対策 新築建物による障害	○		
L-4 電波障害対策 工事施工による障害		○	
<b>M 什器備品</b>			建築工事及びその他工事に含まれないもの
M-1 什器	○		
M-2 備品	○		
M-3 家電	○		
<b>N 情報システム</b>			
N-1 システム構築			
1 ソフトウェア	○		
2 ハードウェア	○		
① 端末	○		
② サーバ	○		
③ その他	○		
N-2 システム移設	○		
N-3 ネットワーク	○		
N-4 情報システムに係わる1次側電源工事		○	
<b>O 移転</b>			
O-1 引越物品移転	○		
<b>P その他関連事項</b>			
P-1 カーテン・暗幕		○	
P-2 ブラインド、ロールスクリーン		○	
P-3 同上取り付け用下地		○	専用のボックスがない場合の取付下地
P-4 消火器	○		
P-5 各種自動販売機	○		
P-6 同上電源工事		○	
P-7 モニター	○		
P-8 同上電源工事		○	
P-9 天井取付用モニター下地、支柱		○	
P-10 同上壁取付用壁内下地		○	
P-11 キャスター付きホワイトボード、電子黒板	○		
P-12 配管標識ラベル		○	埋設箇所共
P-13 AED本体	○		
P-14 同上収納ボックス	○		下地がある場合、下地は本工事
P-15 ジェットタオル	-	-	
P-16 ペーパータオルホルダー	○		
P-17 同上取り付け下地		○	
P-18 消毒液ディスペンサー		○	下地共

中項目	発注区分		備考
	発注者	受注者	
P-19 近隣対策			
1 家屋調査費		○	
2 家屋事後調査に基づく変状復旧工事		○	
3 近隣説明会		○	
4 現場対応		○	
Q 設計監理			
Q-1 基本設計		○	既存建物改修工事に関わる業務を含む
Q-2 実施設計		○	既存建物改修工事に関わる業務を含む
Q-3 工事監理		○	
Q-4 建築確認申請		○	
Q-5 開発許可申請		○	法律、条令
Q-6 構造適合性判定		○	
Q-7 省エネ適合性判定		○	
Q-8 発注者の許可申請に関する図面、面積集計対応		○	
Q-9 補助金申請支援		○	
Q-10 その他建築関係協議		○	
R 各種調査等			
R-1 地盤地質調査		○	追加の調査が必要な場合
R-2 敷地求積・現況測量		○	レベル測量、現況工作物等の測量含む、契約時に発注者側にてすでに調査済みの調査は除く
R-3 埋蔵文化財調査	○		
S 申請等手数料			
S-1 建築確認申請手数料	○		最初の確認申請費用は発注者
S-2 計画変更確認申請手数料	○		
S-3 構造適合性判定申請料	○		
S-4 省エネ適合性判定手数料	○		
S-5 中間検査手数料	○		
S-6 完了検査手数料	○		
S-7 その他建築関係申請における手数料	○		

記載のない項目について、疑義がある場合は、質疑をあげること